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Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων έχει σαν περιεχόμενο κυρίως την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του, αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και εκπονημένες μελέτες σε επίπεδο οριστικής, που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί ή απαιτούνται και άλλες δεσμεύσεις ως προς τον σχεδιασμό του έργου, καθώς και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

1.1 Γενικά 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα Υποέργα 6-11, της πράξης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (κωδικός MIS 5045827) και συγκεκριμένα: 
Υ.Ε. 6: Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας
Υ.Ε. 7: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κλιματισμού

Υ.Ε. 8: Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων

Υ.Ε. 9: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου (BMS)

Υ.Ε.10: Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Υ.Ε.11: Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ιατρικής υποστήριξης.
απαιτείται η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:
· Την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και τις διατάξεις του Ν.4122/13 (ΦΕΚ 42/19.02.2013 τεύχος Α'),

· Την εκπόνηση έρευνας αγοράς, τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης και της διαδικασίας έγκρισής τους και
· Την εκπόνηση όλων των μελετών (ακριβής προμέτρηση και κοστολόγηση υλικών και εξαρτημάτων, περιγραφή υλικών & εργασιών, μελέτες εφαρμογής και διαδικασία εκτέλεσης, συντονισμός των διαφόρων προμηθειών ως προς την εκτέλεση τους κλπ) και η σύνταξη όλων των απαραίτητων τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των υποέργων.
Η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Δεδομένου ότι περιέχονται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης επαρκή τεχνικά στοιχεία (υφιστάμενες οικοδομικές άδειες και στοιχεία νομιμοποίησης) και πρόκειται για μελέτη που εκπονείται σε ένα στάδιο και της οποίας η ανάθεση δεν προϋποθέτει κανενός είδους αδειοδότηση ή θεσμοθετημένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016). 
1.2 Ιστορικό

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8127/12-09-2019 (ΑΔΑ: 634Ν465ΧΙ8-ΛΘΕ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045827 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6514/24-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΠ846ΜΤΛΡ-ΘΓΔ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της Πράξης. 
1.3 Τεχνικά δεδομένα  
Για το κτιριακό συγκρότημα έχει εκδοθεί το υπ’ αριθ. πρωτ. 148010/20-06-2019 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Αρ. Ασφ. FBR24-15Q10-9JV3M-R), με ημερομηνία ισχύος έως 20-06-2029. Στο πιστοποιητικόν ως συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συγκροτήματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας προτείνονται: φωτιστικά LED, αντικατάσταση ΚΚΜ & fan coil units, θερμομόνωση δικτύων, BMS και φωτοβολταϊκό. Στόχος των παρεμβάσεων η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Β+. 
1.4 Προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτιριακό συγκρότημα
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκσυγχρονισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 22.938,74 m2, από την Κατηγορία Γ' στην Κατηγορία Β+'. Η περίοδος αποπληρωμής είναι 4,1 έτη. Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας: 395,60 ΚWh/m2 Χ 22.938,74 m2 = 9.074.565,54 ΚWh/έτος και σε ποσοστό 50,5%. Από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος προκύπτει συνεισφορά ΑΠΕ 177,90 ΚWh/m2. Η συνεισφορά των συστημάτων ΑΠΕ επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 391,10 ΚWh/m2 είναι 45%. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων ΕΞΕ είναι: 3.183.067,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ η επιφάνεια παρέμβασης θερμαινόμενων/ψυχόμενων χώρων είναι: 22.938,74 m2, οπότε ο Δείκτης (Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων ΕΞΕ)/(Επιφάνεια Χώρου παρέμβασης ΕΞΕ) €/m2 είναι: 138,76 €/m2 (μικρότερος από 800 €/m2 και μεγαλύτερο των 100 €/m2). Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι: 395,60 ΚWh/m2 Χ 22.938,74 m2 = 9.074.565,54 ΚWh/έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.566.990,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Για κάθε εξοικονομούμενη ΚWh δαπανώνται: 0,28 €.
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην Πράξη είναι:

1: η ολική αντικατάσταση του φωτισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας με φωτιστικά LED, η αναβάθμιση του Κεντρικού Κλιματισμού, η Ανάκτηση Θερμότητας από την παραγωγή ατμού, ο εκσυγχρονισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων, και η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕMS).

2: Δράσεις ΑΠΕ με την Εγκατάσταση μονάδας Φωτοβολταϊκού Συστήματος 980kWp.

3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, περιλαμβάνονται δαπάνες για υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου κατά την υλοποίηση της πράξης.

5: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες που αφορούν μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων, οριστικές μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης.

Θα πραγματοποιηθούν:

· Αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού με φωτιστικά σώματα LED.

· Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου εγκαταστάσεων (ΒΜS).
· Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αντλιών με νέες σύγχρονης τεχνολογίας Inverter, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και διασύνδεσή τους με το BMS.
· Εγκατάσταση νέου Εξοπλισμού Συστημάτων Κλιματισμού.
· Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων Αεροσυμπιεστών Πεπιεσμένου Αέρα με νέους, τεχνολογίας Inverter συμπεριλαμβανομένων των αεροφυλακίων, των φίλτρων και των συστημάτων αποστράγγισης και ελέγχου για βέλτιστη και οικονομικότερη παραγωγή και ασφαλέστερη χρήση αυτού.

· Εγκατάσταση εναλλακτών ανάκτησης της θερμότητας των παραγομένων καυσαερίων των ατμογεννητριών στο λεβητοστάσιο της νοσηλευτικής μονάδας Καλαμάτας και των συμπυκνωμάτων του επιστρεφόμενου ατμού μέσω έξυπνου συστήματος εναλλακτών κ.λ.π., για την εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση των Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ).

· Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αντλιών κενού. Εγκατάσταση νέων προσροφητικών ξηραντήρων ιατρικού αέρα με σύστημα economizer για βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ασφαλή χρήση του Πεπιεσμένου Αέρα στα Ιατρικά μηχανήματα.

· Επίσης, στα πλαίσια της πράξης θα εφαρμοσθούν Επιδεικτικές δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 998,35KW.

· Τέλος προτείνονται Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με μεγαλύτερη του 15% εξοικονόμηση ενέργειας: Μικροσκόπιο τεχνολογίας led, Εξοπλισμός λιθοτριψίας –επεμβάσεων προστάτη τεχνολογίας laser, χειρουργικές τράπεζες ( τεμ. 2 ) και Τροχήλατη λυχνία LED με πεντάκτινη βάση ( τεμ.12 ). 
1.5 Παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη
Υ.Ε. 6: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση:

α) Ενός (1) νέου σύγχρονου Χειρουργικού Μικροσκοπίου

β) Ενός (1) ουρολογικού LASER 

γ) Δύο (2) αναβαθμισμένων Χειρουργικών Τραπεζών 

δ) Δώδεκα (12 ) τροχήλατων λυχνίων LED με πεντάκτινη βάση
Υ.Ε. 7: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κλιματισμού

Προβλέπονται:

α) Η προμήθεια και αντικατάσταση του συνόλου των υφιστάμενων σιδηροσωλήνων κλιματισμού (κρύου νερού) με σύγχρονες πλαστικές με μονώσεις σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ

β) Η προμήθεια και αντικατάσταση των υφιστάμενων μονάδων F.C.Us. με σύγχρονα [ενδεικτικά τριακόσια σαράντα (356) τεμάχια]
γ) Η προμήθεια και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων με σύγχρονες αποδοτικότερες τύπου Inverter [ενδεικτικά (8) οκτώ τεμάχια]
Υ.Ε. 8: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και ολική αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού με φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας LED σε όλο το κτήριο όπως:

α) Φωτιστικά Εσωτερικών Χώρων. Αφορά τα φωτιστικά σώματα οροφής διαδρόμων, θαλάμων, γραφείων, βοηθητικών χώρων, μηχανολογικών χώρων, τμημάτων υποστήριξης, κλιμακοστασίων κ.α. όπως και των λαμπτήρων στις κονσόλες των θαλάμων νοσηλείας κλπ. Ειδικότερα για τους διαδρόμους η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών σωμάτων θα συνοδεύεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας φθαρμένης ψευδοροφής.

Β) Φωτιστικά Εξωτερικών Χώρων. Αφορά τον φωτισμό τύπου δρόμου, εξωτερικών διαδρόμων, αίθριων και κήπου με αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων και ενδεχόμενες στοχευμένες προσθήκες.

Γ) Τροχήλατα Εξεταστικά φωτιστικά και άλλος εξειδικευμένος φωτισμός.

Υ.Ε. 9: Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου (BMS)

Περιλαμβάνεται:
α) Προμήθεια και Αναβάθμιση του συστήματος Κεντρικού Ελέγχου (BMS) των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέο Διαδικτυακό όπου θα ενσωματώνονται όλα τα αντικείμενα ελέγχου άμεσα, ευέλικτα και αξιόπιστα, με ενσωματωμένες εφαρμογές εύκολης χρήσης, ρεαλιστικής οπτικής αναπαράστασης, με αλγόριθμους βελτιστοποίησης λειτουργίας για ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.

β) Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (monitoring) κρίσιμων, νευραλγικών και μεγάλων καταναλώσεων προκειμένου να εφαρμόζονται σχέδια βελτιστοποίησης και να διαπιστώνεται η ορθή λειτουργία αυτών.

Υ.Ε.10: Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Περιλαμβάνονται: 
α) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Αντλιοστασίου Ακάθαρτων και Όμβριων Υδάτων αποτελούμενα από τρείς και τρεις εμβαπτιζόμενες αντλίες αντίστοιχα μαζί με τις υποδομές ανάρτησης, υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις ως και των ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου με νέα σύγχρονα συγκροτήματα, όπου θα χρησιμοποιηθούν νέου οικονομικού τύπου κινητήρες – αντλίες κατάλληλες για την χρήση που προορίζονται (ακολουθώντας τις ονομαστικές τιμές τις αρχικής μελέτης) με οδήγηση Inverter, νέες υδραυλικές δικλείδες και εξαρτήματα και συστήματα αυτοματισμού με εξελιγμένους αισθητήρες ελέγχου της στάθμης (οπτική – αναλογική παρακολούθηση) και απομακρυσμένο έλεγχο

β) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος και Άρδευσης με ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού αντλίες και συστήματα αυτοματισμού με νέους αποδοτικούς κινητήρες Inverter και σύγχρονες διατάξεις αυτοματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος ανάκτησης θερμότητας στο συγκρότημα παραγωγής ατμού (καπναέρια & συμπυκνώματα ατμού) 

Υ.Ε.11: Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ιατρικής υποστήριξης.

Περιλαμβάνεται: 
α) Προμήθεια και Ολική αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού του κέντρου παραγωγής Πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα, με νέο, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας, αποδοτικούς κινητήρες & συστήματα ανάκτησης της παραγόμενης θερμότητας, αντικατάσταση αεροφυλακίων, μεικτών, φίλτρων και προσθήκη ξηραντήρων αέρα προσροφητικού τύπου. 
β) Επίσης για το Ιατρικό Κενό, προμήθεια και ολική αντικατάσταση των υφιστάμενων δύο (2) αντλιών κενού με νέο συγκρότημα (συστοιχία τριών αντλιών κενού) με σύγχρονους οικονομικούς κινητήρες Inverter νέο πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου που θα υποστηρίζει τοπικό και απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και alarms.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το Υποέργο υπ’ αριθ. 4 της Πράξης έχει τίτλο «Μελέτη ωρίμανσης κατά ΚΕΝΑΚ των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και εκπόνηση μελετών εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης της πράξης».
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ωρίμανση – σύνταξη μελετών τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των Υ.Ε. 6 έως και 11, τα οποία αφορούν σε «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας» και τα οποία, μαζί με το Υποέργο 12, είναι τα Κύρια Υ.Ε. της Πράξης και αφορούν στις παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου, όσο και παρεμβάσεις που θα αξιοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα Υποέργα, απαιτείται η σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτησή τους.
Στο Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία του Ν.4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/11-03-2020) ορίζεται: «Οι παρεμβάσεις στις δημόσιες υποδομές υγείας σε κτίρια μονάδων υγείας, καθώς και σε τεχνολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και οχήματα υπηρεσιών υγείας, οι οποίες συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους και δείκτες για την ενέργεια και το κλίμα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και οι οποίες αξιολογούνται θετικά σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κριτήρια από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για συγχρηματοδότηση από ενωσιακούς πόρους της Ε.Ε., δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Στις ανωτέρω παρεμβάσεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες δράσεων, που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας σε νέες και υφιστάμενες υποδομές υγείας και ιδίως μελέτες, τεχνικά έργα και προμήθειες».
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Απαιτούμενες μελέτες για το κτιριακό συγκρότημα – Παραδοτέα
1.1. Ενεργειακές μελέτες (Κατηγορία 14)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε.

2. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα:

α. Τεύχος που περιέχει:

· Τεκμηρίωση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (βιοκλιματική μελέτη και παθητικά συστήματα): Περιλαμβάνει τεχνική έκθεση όπου αναφέρονται τα στοιχεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ενεργειακής ταυτότητας (επίδοσης) του κτιρίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι τεχνικές αξιοποίησης ηλιακών κερδών (παθητικός σχεδιασμός), αλλά και η ηλιοπροστασία τόσο ανάλογα με την εποχή όσο και τις ανάγκες της χρήσης του κτιρίου, η εξασφάλιση ικανοποιητικού φυσικού αερισμού, η βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. φύτευση κλπ.), η επιλογή της θερμοχωρητικότητας δομικών στοιχείων κλπ. Επίσης αναφέρονται τυχόν παθητικά συστήματα αν προβλέπονται.

· Υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας με τα σκαριφήματα δομικών στοιχείων και όψεων: Εφαρμόζεται η υπολογιστική διαδικασία απόδειξης της θερμομονωτικής επάρκειας του κελύφους, βάσει όσων προδιαγράφονται στην αντίστοιχη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Επιγραμματικά γίνονται οι έλεγχοι:

α) Κάθε μεμονωμένο δομικό στοιχείο (τοίχος, φέρον στοιχείο, κούφωμα, δάπεδο, οροφή) να ικανοποιεί τον Κανονισμό, δηλαδή ο αντίστοιχος συντελεστής θερμοπερατότητας U να είναι μικρότερος από τον κατά περίπτωση (ανάλογα με το δομικό στοιχείο και την κλιματική ζώνη) Umax.

β) Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας κελύφους Um, να είναι επίσης μικρότερος από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση (ανάλογα με την κλιματική ζώνη και τον λόγο Α/V δηλαδή τον λόγο της περιβάλλουσας τον θερμαινόμενο όγκο του κτιρίου επιφάνειας προς τον όγκο αυτόν) μέγιστο επιτρεπόμενο Um,max.

· Τεκμηρίωση ελάχιστων προδιαγραφών και σχεδιασμού των η/μ συστημάτων με καθορισμό τύπου εγκαταστάσεων, μεγεθών αποδόσεων κλπ.: Περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται ο τρόπος με τον οποίο ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε αποδόσεις συστημάτων παραγωγής (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ), μονώσεις δικτύων, κάλυψη Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εφαρμογή τεχνικών ανάκτησης θερμότητας σε μεγάλα δίκτυα αεραγωγών, συστημάτων φωτισμού και εφαρμογή συγκεκριμένων αυτοματισμών, όπως κατά περίπτωση προδιαγράφεται στην αντίστοιχη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. 
· Υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης:

Η υπολογιστική διαδικασία συμπεριλαμβάνει τα εξής :

· Καταγραφή δεδομένων (Κλιματικά δεδομένα, Χρήσεις) και αποτελέσματα υπολογισμών - Μοντελοποίηση (μαθηματική περιγραφή) του κελύφους και των εγκαταστάσεων του κτιρίου σε ειδικό λογισμικό.

· Υπολογισμό της εκτιμώμενης πρωτογενούς ενέργειας που το κτήριο καταναλώνει για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και ηλεκτροφωτισμό, διακριτά για κάθε τελική χρήση ενέργειας, αλλά και συνολικά (εκφράζεται σε kWh/m2.έτος).

· Ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου βάσει σύγκρισης του αποτελέσματος «a» σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση του Κτιρίου Αναφοράς (Κ.Α.) (δηλαδή ενός «ίδιου εν γένει» ιδεατού κτιρίου όπως το εξεταζόμενο, που ωστόσο ενσωματώνει όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού).

Ως προϊόν του κεφαλαίου αυτού δίνονται :

- Τμήμα Α: Δεδομένα

- Τμήμα Β: Αποτελέσματα

β. Σχέδια

· Σκαριφήματα ηλιασμού και σκίασης για τις ημέρες και τις ώρες του χρόνου που καθορίζεται στον Κ.Εν.Α.Κ. και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι πίνακες συντελεστών σκίασης που λαμβάνονται υπόψη και στο λογισμικό.

· Σχέδια κατόψεων (χωρίς κλίμακα) με αποτύπωση των θερμογεφυρών.
1.2. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (Κατηγορία 09)
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Θα παραδοθούν έξι (6) μελέτες για τα έξι (6) αντίστοιχα Υποέργα της Πράξης: 

1. Υ.Ε. 6: Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

Προϋπολογισμός Υποέργου: 449.376,00 €

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση:
α) Ενός (1) νέου σύγχρονου Χειρουργικού Μικροσκοπίου

β) Ενός (1) ουρολογικού LASER 

γ) Δύο (2) αναβαθμισμένων Χειρουργικών Τραπεζών 

δ) Δώδεκα (12 ) τροχήλατων λυχνίων LED με πεντάκτινη βάση
Οι προμήθειες του Υποέργου 6 θα πραγματοποιηθούν ως τμήμα ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (τα κριτήρια και η βαρύτητά τους θα προσδιοριστούν από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο). Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 
2. Υ.Ε. 7: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κλιματισμού

Προϋπολογισμός Υποέργου: 898.032,00 €

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
α) Ολική αντικατάσταση των υφιστάμενων σιδηροσωλήνων κλιματισμού (κρύου νερού) με νέες σύγχρονες πλαστικές με μονώσεις, σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ

Πρόκειται για την αντικατάστασης όλων των υφιστάμενων μονωμένων σιδηροσωλήνων κλιματισμού του δικτύου ψυχρού ύδατος των ΚΚΜ και του δικτύου ύδατος των FCUs, μετά των εξαρτημάτων τους, με νέες πλαστικές προμονωμένες σωλήνες ΡΡ, μικρής θερμικής διαστολής, με μόνωση κατά το νέο ΚΕΝΑΚ, με όλα τα νέα εξαρτήματα που απαιτούνται. Οι διατομές των νέων σωληνώσεων θα βασιστούν στις υπάρχουσες μετά από σχετική μελέτη που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Ενδεικτικά το συνολικό μήκος των ανωτέρω δικτύων εκτιμάται στα 6.400m, οι δε υφιστάμενες διατομές θα κυμαίνονται από Ø20 – Ø400/500mm. 
β) Αντικατάσταση των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων F.C.Us. της Νοσηλευτικής Μονάδας με σύγχρονα 

Πρόκειται για την αντικατάσταση περίπου 356 υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων F.C.Us. με σύγχρονα & την στοχευμένη ενίσχυση ειδικών χώρων, κατόπιν σχετικής μελέτης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία
γ) Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υφιστάμενων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) με σύγχρονες, αποδοτικότερες, τύπου Inverter που θα λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αρ. πρ.   Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 19957/20.3.2020 ( ΑΔΑ : 9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας»
Πρόκειται για την αντικατάσταση οκτώ (8) περίπου ΚΚΜ με σύγχρονες inverter 

Οι προμήθειες του Υποέργου 7 θα πραγματοποιηθούν ως τμήμα ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.  

3. Υ.Ε. 8: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων 

Προϋπολογισμός Υποέργου: 763.097,00 €

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και ολική αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού με φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας LED σε όλο το κτήριο όπως:

α) Φωτιστικά Εσωτερικών Χώρων: Αφορά τα φωτιστικά σώματα οροφής διαδρόμων, θαλάμων, γραφείων, βοηθητικών χώρων, μηχανολογικών χώρων, τμημάτων υποστήριξης, κλιμακοστασίων κ.α. όπως και των λαμπτήρων στις κονσόλες των θαλάμων νοσηλείας κλπ. Ειδικότερα για τους διαδρόμους η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών σωμάτων θα συνοδεύεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας φθαρμένης ψευδοροφής (η μελέτη εφαρμογής των απαραίτητων οικοδομικών και η/μ εργασιών περιλαμβάνεται στα παραδοτέα της παρούσας μελέτης).

Β) Φωτιστικά Εξωτερικών Χώρων. Αφορά τον φωτισμό τύπου δρόμου, εξωτερικών διαδρόμων, αίθριων και κήπου με αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων και ενδεχόμενες στοχευμένες προσθήκες.

Γ) Τροχήλατα Εξεταστικά φωτιστικά και άλλος εξειδικευμένος φωτισμός.

Οι προμήθειες του Υποέργου 8 θα πραγματοποιηθούν ως τμήμα ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.  

4. Υ.Ε. 9: Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου (BMS)

Προϋπολογισμός Υποέργου: 149.209,00 €

Περιλαμβάνεται:
α) Αναβάθμιση του συστήματος Κεντρικού Ελέγχου (BMS) των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέο Διαδικτυακό όπου θα ενσωματώνονται όλα τα αντικείμενα ελέγχου άμεσα, ευέλικτα και αξιόπιστα, με ενσωματωμένες εφαρμογές εύκολης χρήσης, ρεαλιστικής οπτικής αναπαράστασης, με αλγόριθμους βελτιστοποίησης λειτουργίας για ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.

β) Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (monitoring) κρίσιμων, νευραλγικών και μεγάλων καταναλώσεων προκειμένου να εφαρμόζονται σχέδια βελτιστοποίησης και να διαπιστώνεται η ορθή λειτουργία αυτών.
γ) Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης θα ληφθούν υπ’ όψιν από τους μελετητές τα εξής: 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΣΥΣΤΗΜΑ BMS ALERTON

SOFTWARE: ALERTON ABS 3.0

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 
BCM-ETH - ΤΕΜ.: 1




BCM-MSTP – ΤΕΜ.: 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΕ ΤΕΜ.: 13

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΕΜ.: 122

Οι τοπικοί ελεγκτές είναι κατανεμημένοι σε 3 δίκτυα MSTP (RS485)

ΤΥΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ:

VLC 853, VLC 1188, VLC 16160, VLC 1600, VLC 550, VLC 444

MODBUS IP/BACNET IP GATEWAY: ΤΕΜ.: 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ
UI

DO

AO

TOTAL


1322

426

167

1915
δ) Στα παραδοτέα της παρούσας μελέτης, περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:

1. Εγκατάσταση νέου Server με επαυξημένες δυνατότητες συλλογής, επεξεργασίας & αποθήκευσης των πληροφοριών της εγκατάστασης. Επίσης αντικατάστασης των τριών βασικών σταθμών πρόσβασης του BMS με νέους ισχυρότερους που θα διαθέτουν οθόνες υψηλής ευκρίνειας. 

2. Εγκατάσταση νέου Software Ενεργειακής Παρακολούθησης και Ανάλυσης με δυνατότητα δημιουργίας Αναφορών που θα είναι προσβάσιμες διαδικτυακά και προσπελάσιμες μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας 

3. Αναβάθμιση του S/W του εγκατεστημένου BMS με την τελευταία έκδοση του λογισμικού της κατασκευάστριας εταιρείας με επαυξημένες δυνατότητες για web επικοινωνία και SQL εργαλεία διαχείρισης.

4. Αναβάθμιση του H/W του κεντρικού ελεγκτή με την τελευταία έκδοση της κατασκευάστριας εταιρείας για ταχύτερη, πληρέστερη και ασφαλέστερη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα ανταποκρίνεται στον αυξημένο όγκο πληροφορίας και εξωτερικών συσκευών που θα συνδέεται και θα διαθέτει εφεδρεία επέκτασης κατά τουλάχιστον 30%

5. Πλέον των σημείων που επί του παρόντος επιτηρεί και ελέγχει στο αναβαθμισμένο BMS θα πρέπει να ενταχθούν:

5.1. Συστήματα online μέτρησης ενέργειας και αναβάθμιση των διατάξεων επιτήρησης (monitoring) σε όλα τα βασικά συστήματα όπως λ.χ. Γ.Π.Χ.Τ, Η/Ζ, Φ/Β, Συγκρότημα Παραγωγής Ο2, Ιατρικά Αέρια (πρωτεύον & δευτερεύον), Δεξαμενές Καυσίμων, Μαγειρεία, Πλυντήρια – Στεγνωτήρια Ιματισμού, Κεντρική Αποστείρωση, Παραγωγή Ατμού, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο, Ηλιοθερμία, Κατανάλωση Πετρελαίου & Πόσιμου Ύδατος, Αντλιοστάσια και Πιεστικά συγκροτήματα και εν γένει σε κάθε ξεχωριστό τμήμα του Νοσοκομείου ως και σχεδιασμένη επέκταση (προσθήκη ορόφου)

5.2. Σύγχρονες διατάξεις ελέγχου του φωτισμού εντός αλλά και εκτός του κτιρίου

5.3. Έλεγχος και επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο (real time) με σήματα επιβεβαίωσης (feedback signaling) σε όλα τα νευραλγικά συστήματα και συσκευές που επιδρούν στη λειτουργία του Κεντρικού Κλιματισμού

5.4. Όλες οι συσκευές ή συστήματα που δεν είναι συμβατά ή δεν δύνανται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτοματισμού σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό αναβάθμισης, θα πρέπει να αντικατασταθούν.

5.5. Όλα τα συστήματα και συσκευές που θα ενταχθούν στο αναβαθμισμένο BMS θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα και να υποστηρίζουν το ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας BACNET.
6. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται και οι τυχόν απαραίτητες μελέτες εφαρμογής οικοδομικών ή/και η/μ εργασιών που θα απαιτηθούν για την αναβάθμιση του συστήματος BMS και οι οποίες θα περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι προμήθειες του Υποέργου 9 θα πραγματοποιηθούν ως τμήμα ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

5. Υ.Ε.10: Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός Υποέργου: 161.200,00 €

Περιλαμβάνονται: 
α) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Αντλιοστασίου Ακάθαρτων και Όμβριων Υδάτων αποτελούμενα από τρείς και τρεις εμβαπτιζόμενες αντλίες αντίστοιχα μαζί με τις υποδομές ανάρτησης, υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις ως και των ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου με νέα σύγχρονα συγκροτήματα, όπου θα χρησιμοποιηθούν νέου οικονομικού τύπου κινητήρες – αντλίες κατάλληλες για την χρήση που προορίζονται (ακολουθώντας τις ονομαστικές τιμές τις αρχικής μελέτης) με οδήγηση Inverter, νέες υδραυλικές δικλείδες και εξαρτήματα και συστήματα αυτοματισμού με εξελιγμένους αισθητήρες ελέγχου της στάθμης (οπτική – αναλογική παρακολούθηση) και απομακρυσμένο έλεγχο

β) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος και Άρδευσης με ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού αντλίες και συστήματα αυτοματισμού με νέους αποδοτικούς κινητήρες Inverter και σύγχρονες διατάξεις αυτοματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου

γ) Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου συστήματος ανάκτησης θερμότητας στο συγκρότημα παραγωγής ατμού (καπναέρια & συμπυκνώματα ατμού) 
 δ) Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται και οι τυχόν απαραίτητες μελέτες εφαρμογής οικοδομικών ή/και η/μ εργασιών που θα απαιτηθούν για υλοποίηση των προμηθειών του υποέργου και οι οποίες θα περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι προμήθειες του Υποέργου 10 θα πραγματοποιηθούν ως τμήμα ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

6. Υ.Ε.11: Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ιατρικής υποστήριξης.

Προϋπολογισμός Υποέργου: 149.048,00 €

Περιλαμβάνεται: 
α) Προμήθεια και Ολική αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού των κέντρων παραγωγής 1) Πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα & 2) Ιατρικού Κενού (Αναρρόφηση), με νέο, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας, αποδοτικούς κινητήρες & συστήματα ανάκτησης της παραγόμενης θερμότητας.

Αφορά την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων συγκροτημάτων παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα 10bar δηλαδή των δύο συμπιεστών, των δύο αεροφυλακίων των δύο ξηραντήρων αέρα και των διατάξεων μείωσης και φιλτραρίσματος του ιατρικού αέρα που θα ανταποκρίνονται αφ’ ενός στον αρχικό ονομαστικό σχεδιασμό και αναγκών αλλά θα εφαρμόζουν σύγχρονα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, ανάκτησης θερμότητας, κατάλληλης ποιότητος παραγόμενος αέρας (φίλτρα, αποστείρωση, ξήρανση με προσροφητικούς ξηραντήρες κ.α.) αυτοματισμός προτεραιότητας και ενδείξεις λειτουργίας και alarms (τοπικό και απομακρυσμένο). 
β) Επίσης για το Ιατρικό Κενό, ολική αντικατάσταση των υφιστάμενων δύο (2) αντλιών κενού με νέο συγκρότημα (συστοιχία τριών αντλιών κενού) με σύγχρονους οικονομικούς κινητήρες Inverter νέο πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου που θα υποστηρίζει τοπικό και απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και alarms.

γ) Οι νέες εγκαταστάσεις Ιατρικών Αερίων θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις παροχών και θα υπάρχει πρόβλεψη για ενδεχόμενη αυξημένη ζήτηση.
δ) Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται και οι τυχόν απαραίτητες μελέτες εφαρμογής οικοδομικών ή/και η/μ εργασιών που θα απαιτηθούν για υλοποίηση των προμηθειών του υποέργου.
Οι προμήθειες του Υποέργου 11 θα πραγματοποιηθούν ως τμήμα ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

1.3 Γενικά χαρακτηριστικά των μελετών
α) Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού με σύγχρονο και νέο, αναβαθμισμένο. Κατά συνέπεια, ως ονομαστικές τιμές δυναμικότητας αυτού θα ληφθούν οι ονομαστικές του υφιστάμενου. 
β) Ο προς προμήθεια εξοπλισμός και όλα τα υλικά θα είναι απόλυτα συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας, την μέγιστη διάρκεια ζωής και την ελάχιστη δυνατή όχληση του Νοσοκομείου

γ) Στο αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία του νέου εξοπλισμού και των υλικών - εγκαταστάσεων, με ότι αυτό απαιτεί (μετατροπές, υλικά, ελέγχους, μελέτες εφαρμογής και εργασίες κάθε είδους) από τον ανάδοχο

δ) Οι αναλυτικές προμετρήσεις, καθώς και ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών αποτελεί αντικείμενο της μελέτης της παρούσας σύμβασης, 

ε) Όλα τα προς προμήθεια υλικά, εξοπλισμός, συστήματα κλπ, θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να είναι απολύτως συμβατά με τα υφιστάμενα συνεργαζόμενα συστήματα του Νοσοκομείου (λ.χ. BMS).
στ) Τα παραδοτέα της εν παρούσας σύμβασης θα πρέπει να είναι πλήρη (αναλυτικές προμετρήσεις, τεχνικές περιγραφές, σχέδια και μελέτη εφαρμογής) και θα παραληφθούν από τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας μόνο με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει δε να ακολουθούν αναντίρρητα τις υποδείξεις αυτής σε κάθε στάδιο της εκπόνησης της. 

ζ) τα υπάρχοντα τεχνικά στοιχεία και δεδομένα της Τ.Υ , τα οποία είναι στη διάθεση του μελετητή, δεν θα εξέρχονται της υπηρεσίας αλλά με δικά του έξοδα θα δύναται να αναπαράγει. Παρομοίως οφείλει ο ίδιος να λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία του υφιστάμενου εξοπλισμού απαιτείτια στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης επιτοπίως, με δική του ευθύνη και δαπάνη.
1.4 Περιεχόμενο μελετών 
Οι ανωτέρω έξι (6) μελέτες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο μελετητής θα παραδώσει τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη της προμήθειας ανά τμήμα αντικειμένου της σύμβασης. Για την σύνταξη του τεύχους, ο μελετητής υποχρεούται να λάβει υπόψη του: 

· Τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες και πληροφορίες του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας και ιδιαίτερα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
· Τα τεχνικά, λειτουργικά, υγειονομικά και κτιριολογικά δεδομένα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και τις απαιτήσεις και ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από τον υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας
· Τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των δημοπρατούμενων φυσικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 και της περίπτωσης 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, με παραπομπή σε ενδεχόμενο φύλλο συμμόρφωσης, - τυχόν απαίτηση κατάθεσης δείγματος και εργαστηριακών ελέγχων αυτών, Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή εθνικά πρότυπα που ενσωματώνουν ευρωπαϊκά - Κοινές τεχνικές προδιαγραφές - Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς-Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας.
· Τις λοιπές σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες.
· Τη  Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προκειμένου να προετοιμάσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς για τις απαιτήσεις της όσον αφορά τη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει δημόσια διαβούλευση με την αγορά, βάσει των άρθρων 46 και 47 του ν.4412/2016. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, που θα αναρτηθεί τουλάχιστον στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nosokomeiokalamatas.gr) και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του Ν.4412/2016 και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.
Στα παραδοτέα της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη τη διαδικασία σύνταξης και δημοσίευσης της πρόσκλησης, συγκέντρωσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και επεξεργασίας των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν, με την υποστήριξη και οδηγίες της Υπηρεσίας. 
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κατόπιν επεξεργασίας των παρατηρήσεων της διαβούλευσης, ο μελετητής, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει το τελικό Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο θα εγκριθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 120 του Ν. 4412/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ).
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/11-03-2020), «Οι παρεμβάσεις στις δημόσιες υποδομές υγείας σε κτίρια μονάδων υγείας, καθώς και σε τεχνολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και οχήματα υπηρεσιών υγείας, οι οποίες συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους και δείκτες για την ενέργεια και το κλίμα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και οι οποίες αξιολογούνται θετικά σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κριτήρια από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για συγχρηματοδότηση από ενωσιακούς πόρους της Ε.Ε., δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)». 
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών (έγγραφα, τεχνικά κείμενα, σχέδια, πρότυπα κλπ) θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (*.doc, *.xls, *.dwg κλπ). 

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οι προαναφερθέντες προμήθειες των υποέργων 6 έως 11 θα προκηρυχθούν σε ένα ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων κατά τμήματα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα Υποέργα 7, 8, 9, 10, 11 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (τα κριτήρια και η βαρύτητά τους θα προσδιοριστούν από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο) για το Υποέργο 6, 
Η Διακήρυξη θα βασίζεται στο Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων κατά τμήματα της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως ισχύει. Η σύνταξή της αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με την Υπηρεσία για επιμέρους στοιχεία και πληροφορίες της: δικαίωμα συμμετοχής, κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κριτήρια ανάθεσης, κατάρτιση - περιεχόμενο προσφορών κ.α.. Θα περιλαμβάνει επίσης όλα τα Παραρτήματα, Υποδείγματα ή συνημμένα αρχεία που απαιτούνται για την δημοπράτηση των υποέργων. 
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
· Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

· Οργανωτική δομή της Α.Α.

· Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές [στο βαθμό που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και συμβάλλουν στην κατανόηση αυτού από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς]

· Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση των τεχνικών λειτουργικών δεδομένων των εγκαταστάσεων οι οποίες θα αναβαθμιστούν ή θα αντικατασταθούν.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
· Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. [δίνεται συνοπτική περιγραφή της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος]
· Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς [συμπληρώνεται η διαβούλευση με την αγορά ή άλλους φορείς –εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό της σύμβασης, αναφέρονται οι κανόνες που τηρήθηκαν και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποτροπή στρέβλωσης του ανταγωνισμού]
· Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης [αναφέρεται η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, τυχόν εγκριτικές αποφάσεις-απαιτούμενες αδειοδοτήσεις - ένταξη σε ενιαία προγράμματα προμηθειών και υπηρεσιών και εν γένει ενέργειες για την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επάρκεια προϋπολογισμού] – Η εξασφάλιση της μελετητικής και διοικητικής ωριμότητας της δημοπράτησης των προμηθειών αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
· Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα [βλ. Άρθρα 45, 49 και 59 του ν. 4412/2016]
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

· Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου [Συμπληρώνεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την Α.Α. Τεχνικές Προδιαγραφές κατόπιν της δημόσιας διαβούλευσης]

· Μεθοδολογία υλοποίησης

· Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης [για μικτές συμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και υπηρεσίες για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή απαιτεί Ομάδα έργου/ Σχήμα Διοίκησης της σύμβασης]
· Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης [Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα - Τμηματικές / Συνολική Προθεσμία παράδοσης]
· Υπεργολαβία [ευθύνη υπεργολάβου - δηλώσεις - συμφωνητικά συνεργασίας - διαδικασία αντικατάστασης - ενδεχόμενοι περιορισμοί για συγκεκριμένα τμήματα της σύμβασης]
· Τόπος υλοποίησης/παράδοσης [συγκεκριμένη έδρα, διεύθυνση παράδοσης]
· Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης [περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τμηματική -οριστική ποιοτική παραλαβή, προκαθορισμένα σημεία εξέτασης της σύμβασης, εργαστηριακοί έλεγχοι, τυχόν δοκιμαστική λειτουργία, διαδικασία απόρριψης-αντικατάστασης, συνέπειες μη έγκαιρης, μη προσήκουσας παράδοσης-παροχής, αναλυτική παρουσίαση των εργασιών που απαιτούνται για την παράδοση και εγκατάσταση των αντικειμένων της σύμβασης]
· Εκπαίδευση προσωπικού [εφόσον προβλέπεται- αναφέρεται επίσης αν αξιολογείται σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης].
· Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη [εφόσον προβλέπονται-αναφέρεται επίσης αν αξιολογείται σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης].
· Παρατάσεις [περιγράφεται τυχόν δυνατότητα παράτασης με ή χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου]
· Τροποποίηση Σύμβασης [ Αναφέρονται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών με τις οποίες δηλώνεται το πεδίο εφαρμογής και η φύση των πιθανών τροποποιήσεων και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρήτρα. Επιπλέον αναφέρεται η διαδικασία έγκρισης. Ρήτρες που είναι ασαφείς, ανακριβείς ή επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να εισάγουν τροποποιήσεις κατά βούληση δεν είναι έγκυρες.]
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

· Χρηματοδότηση .......[βλ. πιο πάνω στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης]
· Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  .........

· Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : ....[εφόσον προβλέπεται διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα]
· Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα …[οι ΑΑ περιλαμβάνουν στο φάκελο της σύμβασης λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό της σύμβασης, προκειμένου η τελευταία να χαρακτηρίζεται  από  όσο  το  δυνατόν  περισσότερη  διαφάνεια. Αναφέρονται τυχόν τιμές αναφοράς, συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων συμβάσεων, αν ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο προσφοράς, ή όταν επιτρέπονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρνητικές εκπτώσεις]. 

· Τιμές αναφοράς … [αναφέρονται τιμές αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία].
· Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις….
6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να περιγράφονται τα προς προμήθεια είδη, τα επίπεδα ποιότητας, τα πρότυπα και οι εισροές μαζί με τα απαιτούμενα αποτελέσματα/υλοποιήσεις. 
Κατά την κατάρτισή της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι επηρεάζει άμεσα το κόστος. Μια άρτια καταρτισμένη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει: να περιγράφει με ακρίβεια τις απαιτήσεις να είναι εύκολα κατανοητή από τους προσφέροντες να περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες, επιτεύξιμες και μετρήσιμες εισροές, εκροές και αποτελέσματα να μην αναφέρεται σε απαιτήσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, να παρέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες βάσει των οποίων οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν ρεαλιστικές προσφορές, να προσδιορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις.
Ειδική μνεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων θα γίνεται στο δεδομένο ότι η παράδοση και όλες οι εργασίες εγκατάστασης των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα του χώρου (Νοσηλευτική Μονάδα) και εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου κάθε στιγμή. Για το λόγο αυτό θα προβλέπεται ρητή έγκριση και οδηγίες της Υπηρεσίας στον Ανάδοχο πριν από κάθε εργασία και παράδοση υλικού. 
7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Θα παραδοθεί το απαιτούμενο ΕΕΕΣ που θα διαμορφωθεί μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής ΕΕΕΣ για τον διαγωνισμό θα γίνει μετά από συνεργασία του μελετητή με την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Θα υποβληθούν από τον μελετητή υποδείγματα: 

· Τεχνικής Προσφοράς
· Βεβαιώσεων εμπειρίας και στελέχωσης

· Σχεδίου Σύμβασης

1.5 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών
Η εκπόνηση των μελετών της σύμβασης, διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές:

· Η με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 απόφασης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».

· Η με αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017(ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016».

· Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

· Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν.

· Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για την προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.

· Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
· ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017) Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

· Η υπ’ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 (ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» 
· Ο Ν. 4495/17 Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
· Η υπ. αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ 178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ2367/Β/12.7.2017)
· Η αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23.4.2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» 
· Η αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 19957/20.3.2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας» 
Εκτός των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (γενική ή ειδική διάταξη, κανονισμό, πρότυπο, προδιαγραφή) που αφορά το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης και απαιτείται για την άρτια εκπόνηση των επιμέρους μελετών ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

1.6 Χρονοδιάγραμμα

Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των παραδοτέων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο Γ.1.2 θα παραδοθούν ως ακολούθως:
	ΦΑΣΗ 1
	Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα παραδώσει το αρχικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση και προς έλεγχο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προς έγκριση από την Προϊστάμενη Αρχή. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες αναθεώρησης – τροποποίησης του Τεύχους μετά τους ελέγχους της Υπηρεσίας, η υποστήριξη της Α.Α. στη σύνταξη και δημοσίευση της ειδικής πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση και των σχετικών σε αυτή εγγράφων. 

	
	Προβλεπόμενος χρόνος για την έγκριση και δημοσίευση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε δημόσια διαβούλευση: πέντε (5) ημέρες

	ΦΑΣΗ 2
	Εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης θα υποβληθούν οι τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές και η Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην παραλαβή, έλεγχο και αξιολόγηση των σχολίων της διαβούλευσης, η διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών, η υποστήριξη της διαδικασίας έγκρισής τους από τους αρμόδιους φορείς και όλες οι ενέργειες ελέγχου – τροποποιήσεων της ΜΕΑ. 

	
	Προβλεπόμενος χρόνος για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της της ΜΕΑ από την Α.Α. και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς: σαράντα (40) ημέρες

	ΦΑΣΗ 3
	Εντός ογδόντα πέντε (85) ημερών από την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα παραδοθούν τα τελικά Τεύχη Δημοπράτησης. Στον χρόνο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες αναθεώρησης – τροποποίησης των Τευχών.

	
	Προβλεπόμενος χρόνος για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης: πέντε (5) ημέρες


Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή όλων των παραδοτέων από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω προθεσμίες δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για ενέργειες που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, ή τυχόν χρόνοι για την έκδοση απαιτούμενων τυχόν εγγράφων ή εγκρίσεων από άλλους φορείς.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

1.7 Διαθέσιμα στοιχεία
Με την Διακήρυξη παραδίδονται:

1. Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Η/Μ σχέδια κατασκευής (as built) της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας
2. Στοιχεία και απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών και εγκαταστάσεων.

Η δαπάνη και η επιμέλεια της αναπαραγωγής των παραπάνω στοιχείων που τυχόν απαιτηθεί θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
1.8 Κριτήρια επιλογής

1.8.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες) και 14 (Ενεργειακές Μελέτες). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
1.8.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, για να μην αποκλειστεί από την παρούσα Διαδικασία, πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, για το σύνολο του προϋπολογισμού της σύμβασης.

1.8.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Ειδικότερα, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά, τα εξής ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλόλητας και αυξημένης εμπειρίας ανά κατηγορία υπό ανάθεσης Μελέτης:

(α) Για την κατηγορία Μελέτης 09 και για την κατηγορία Μελέτης 14, τουλάχιστον έναν (1) μελετητή εμπειρίας άνω των δέκα (10) ετών και

(β) Για την κατηγορία Μελέτης 09 και την κατηγορία Μελέτης 14, τουλάχιστον έναν (1) μελετητή εμπειρίας άνω των τεσσάρων (4) ετών

Η πλήρωση με τα κριτήρια (α) και (β) του άρθρου 19.3 της διακήρυξης  θα δηλώνεται επί ποινής αποκλεισμού με αναλυτικό κατάλογο των στελεχών του οικονομικού φορέα, στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ που απαιτείται να καταθέσει ο κάθε συμμετέχων. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

· Ονοματεπώνυμο

· Τίτλος σπουδών (Διπλ/χος ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ. – Ειδικότητα)

· Θέση στο υποψήφιο σχήμα

· Επαγγελματική Εμπειρία

Εκ των υστέρων συμπλήρωση ή τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου δεν επιτρέπεται, επί ποινής αποκλεισμού 
(γ) Να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία (2018 έως και 2022), μία (1) ή περισσότερες εγκεκριμένες μελέτες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 500.000 € (με ΦΠΑ) έκαστης.
(δ) Να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία (2018 έως και 2022), μία (1) ή περισσότερες εγκεκριμένες Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες με συνολική επιφάνεια άνω των είκοσι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (20.000 τ.μ.) ή σε συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού ισχύος άνω των πέντε χιλιάδων κιλοβάτ (5.000 kW). 

Η συμμόρφωση με τα κριτήρια (γ) και (δ) του άρθρου 19.3 της διακήρυξης  θα δηλώνεται επί ποινής αποκλεισμού με αναλυτικό κατάλογο έργων που πληρούν τα κριτήρια, στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ που απαιτείται να καταθέσει ο συμμετέχων. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει: 

· Τίτλο και συνοπτική περιγραφή της σύμβασης / των συμβάσεων

· Τον Κύριο του έργου, την Προϊσταμένη Αρχή και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης / των συμβάσεων

· Το συμβατικό τίμημα του έργου

· Την ακριβή ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των μελετών

· Τον ακριβή προϋπολογισμό του συνόλου και των επί μέρους μελετών

· Το ποσοστό συμμετοχής του οικονομικού φορέα στο σύνολο των μελετών και την ιδιότητά του (ανάδοχος ή μέλος αναδόχου ένωσης)

· Τα στοιχεία (αρ. πρωτ., ημερομηνία) του/των επικαλούμενου/ων πιστοποιητικού/κών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης

Εκ των υστέρων συμπλήρωση ή τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου (κατά την διαγωνιστική διαδικασία έως και την κατακύρωση) δεν επιτρέπεται, επί ποινής αποκλεισμού
1.8.4Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
1.9 Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (99.119,76 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2019ΣΕ27510114.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάσει τις κείμενες διατάξεις, για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή, για τις υπηρεσίες που παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Σχετική Νομοθεσία

Οι σχετικές νομικές διατάξεις, που χρησιμοποιούνται για τον παρόντα υπολογισμό είναι οι παρακάτω:

· Η υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8Δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016» ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017)

· Η υπ’ αριθ. Δ11/77444/10-03-2023 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) Τμήματος Προσδιορισμού Κόστους για την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2023 (τκ=1,351).
2. Αντικείμενο μελέτης/υπηρεσίας

Το αντικείμενο της επιδιωκόμενης σύμβασης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
· Την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και τις διατάξεις του Ν.4122/13 (ΦΕΚ 42/19.02.2013 τεύχος Α'),

· Την εκπόνηση έρευνας αγοράς, τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης και της διαδικασίας έγκρισής τους και

· Την εκπόνηση όλων των μελετών (ακριβής προμέτρηση και κοστολόγηση υλικών και εξαρτημάτων, περιγραφή υλικών & εργασιών, μελέτες εφαρμογής και διαδικασία εκτέλεσης, συντονισμός των διαφόρων προμηθειών ως προς την εκτέλεση τους κλπ) και η σύνταξη όλων των απαραίτητων τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των υποέργων.

3. Απαιτούμενες μελέτες

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα απαιτηθούν οι παρακάτω μελέτες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14: Ενεργειακές μελέτες
4. Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών

Οι παρακάτω αμοιβές υπολογίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17.05.2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8Δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016» ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017).

Στο άρθρο ΓΕΝ.3 της υπό στοιχεία 2 σχετικής Νομοθεσίας ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συντελεστή τκ, ο οποίος αναπροσαρμόζεται ανά έτος. Για το έτος 2023 η τιμή του καθορίζεται από την υπό στοιχεία 3 σχετική Νομοθεσία και ισούται με: τκ= 1,351.
Σύμφωνα με το άρθρο 53 § 8 του ν. 4412/2016 στις αμοιβές των μελετών προστίθεται ποσό ίσο με το 15% για απρόβλεπτες δαπάνες.
4.1 Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές (Κατηγορία 09)
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπό στοιχεία 1 σχετικής Νομοθεσίας ορίζεται ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης/υπηρεσίας που δεν αμείβεται βάσει των ειδικών προβλέψεων του νόμου υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ως εξής:

- για επιστήμονα εμπειρίας 0 – 10 έτη: 300* τκ = 300*1,351 = 405,30 €

- για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη : 450 *1,351 = 607,95 €

	Προεκτιμώμενη Αμοιβή για τις Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές Μελέτες

	Αμοιβή ανά ανθρωποημέρα
	Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης
	Αμοιβή

	405,30 €
	54 ανθρωποημέρες
	21.886,20 €

	607,95 €
	63 ανθρωποημέρες
	38.300,85 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	60.187,05 €
 €


4.2 Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Μελέτες Ενεργειακές
Αφορά στα παραδοτέα 1, 2, 3 και 4.

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπό στοιχεία 1 σχετικής Νομοθεσίας ορίζεται ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης/υπηρεσίας που δεν αμείβεται βάσει των ειδικών προβλέψεων του νόμου υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ως εξής:

- για επιστήμονα εμπειρίας 0 – 10 έτη: 300* τκ = 300*1,351 = 405,30 €

- για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη : 450 *1,351 = 607,95 €
	Προεκτιμώμενη Αμοιβή για τις Ενεργειακές Μελέτες

	Αμοιβή ανά ανθρωποημέρα
	Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης
	Αμοιβή

	405,30€
	8 ανθρωποημέρες
	3.242,40 €

	607,95 €
	10 ανθρωποημέρες
	6.079,50 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	9.321,90 €


4.3. Συνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή

	Είδος μελέτης/υπηρεσίας
	Κατηγορία Μελέτης
	Συνολική Αμοιβή

	Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων
	9
	60.187,05 €

	Ενεργειακές μελέτες
	14
	9.321,90 €

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	
	69.508,95 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
	
	10.426,34 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	79.935,29 €

	ΦΠΑ (24%)
	
	19.184,47 €

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	
	99.119,76 €


5. Συγκεντρωτικά στοιχεία αμοιβών - τάξη πτυχίων

Η καλούμενη τάξη πτυχίου καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας (Ενιαίες αμοιβές) σύμφωνα με της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α' 147). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 76 παράγραφος 4, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4472/2017 άρθρο 119 παρ. 5Α, στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν.4412/16, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη με τα παραπάνω, καταργείται.

2. Με τον Ν. 4278/04-08-2014 άρθρο 59, καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
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